



NANO – CNR		
Tit: IX.4	CI Servizi	F
N: 0000260		28 01 2020



CONTRATTO DI CONSULENZA

AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI "SERVIZI DI CONSULENZA PER L'AZIONE DI DIFFUSIONE DEL PROGETTO RIMMEL, POR-FESR EMILIA ROMAGNA, VERSO IL TESSUTO INDUSTRIALE DEL TERRITORIO"

CIG Z2B2A3639B, CUP B91F18000370009, Cnr Nano Modena - Codice Unico Ufficio 6E092T

TRA

l'Istituto Nanoscienze del Consiglio Nazionale delle Ricerche – Sede di Modena (di seguito CNR-NANO o Committente), con sede in Modena, Via G. Campi 213/A, PIVA 02118311006 /CF 80054330586 nel presente atto rappresentato dal Dott. Massimo Rontani in qualità di Responsabile della struttura

E

Fondazione Democenter-Sipe, Centro Accreditato della Rete di Alta Tecnologia della Regione Emilia Romagna (Fornitore), Via P. Vivarelli,2 41125 Modena, PIVA/CF 01989190366, nel presente atto rappresentato da Zani Roberto in qualità di Legale Rappresentante della medesima

denominate nel seguito anche "Parte" o "Parti"

ART. 1 - OGGETTO E MODALITÀ

1.1 Il Fornitore si obbliga a fornire al Committente i servizi di consulenza per l'azione di diffusione del progetto "RIVESTIMENTI MULTIFUNZIONALI E MULTI-SCALA, PER COMPONENTI MECCANICI IN ACCIAIO E LEGHE DI ALLUMINIO FABBRICATI CONADDITIVE MANUFACTURING (RIMMEL), POR-FESR EMILIA ROMAGNA, VERSO IL TESSUTO INDUSTRIALE DEL TERRITORIO" descritti nell'allegato 1 e conformi a quanto previsto dal programma di attività del progetto sopra richiamato.

1.2 Il Fornitore, nell'esecuzione dei servizi indicati nel comma precedente potrà avvalersi della collaborazione di personale interno e/o esterno specializzato.

1.3 I servizi oggetto del contratto saranno realizzati nei modi e nelle forme operative concordate tra i referenti contrattuali e comunque nel rispetto del cronoprogramma (allegato 2) del Progetto RIMMEL.

1.4 Il Fornitore si impegna a presentare report sullo stato di avanzamento dell'attività con la seguente tempistica:

- entro il 15/02/2020;
- entro il 15/07/2020;
- entro il 15/05/2021, quest'ultimo termine è soggetto a variazione in caso di proroga della durata del Progetto RIMMEL.

1.5 I predetti report sono e soggetti a valutazione dei Referenti contrattuali CNR-NANO e gli eventuali rilievi dovranno essere comunicati tempestivamente al Fornitore, ovvero entro 15 giorni dalla data di ricezione dei report.

ART. 2 – DURATA

2.1 Il contratto di consulenza avrà durata dalla data di stipula fino al completamento delle attività progetto RIMMEL, attualmente previste entro il 14 luglio 2021.

2.2 Il contratto di consulenza potrà essere prorogato nel caso in cui la Regione Emilia Romagna autorizzi la proroga della durata del Progetto RIMMEL. CNR-NANO si impegna a informare tempestivamente il Fornitore dell'eventuale proroga e/o delle variazioni al cronoprogramma del Progetto RIMMEL o alle scadenze della reportistica di cui all'art. 1.4. Il Fornitore, in caso di proroga, si impegna a proseguire l'attività.

ART. 3 – REFERENTE CONTRATTUALE

3.1 Referenti per la gestione e corretta esecuzione del presente contratto per il CNR-NANO sono la dott.ssa Luisa Neri e il Prof. Sergio Valeri in qualità di Responsabile Scientifico del Progetto.

3.2 Referente per la gestione e corretta esecuzione del presente contratto per la Fondazione

Democenter-Sipe è Francesco Blumetti.

ART. 4 – DETERMINAZIONE DEL PREZZO

4.1 Il prezzo a corpo dei servizi forniti da Fondazione Democenter-Sipe è di euro 24.590,00.

4.2 Il prezzo è onnicomprensivo e remunerativo di tutti i costi che il fornitore dovrà sostenere per l'esecuzione del contratto.

4.3 Il prezzo è fisso e invariabile.

ART. 5 – PENALI

5.1 In caso di mancata o non completa esecuzione delle attività descritte nell'allegato 1 o dei termini di consegna dei report, CNR-NANO applicherà una penale pari all'1‰ dell'importo contrattuale al netto di IVA per ogni giorno solare di ritardo. La penale non opera per cause di forza maggiore o giustificati motivi del Fornitore approvati da CNR-NANO o per specifica richiesta di CNR-NANO in base a sopraggiunte esigenze e a riprogrammazione dell'attività stessa.

ART. 6 – ACCETTAZIONE DEL SERVIZIO

6.1 Entro trenta giorni solari dalla consegna dei report sullo stato di avanzamento dell'attività di cui all'art. 1.4 CNR-NANO effettuerà le verifiche per accertare la regolare esecuzione e, in caso di esito positivo, emetterà il certificato di verifica di conformità.

ART. 7 – FATTURAZIONE

7.1 Il Fornitore dovrà inviare fattura elettronica. Le fatture dovranno essere emesse con la seguente tempistica, previa approvazione dei report di cui all'art. 1.4

- 10% dell'importo contrattuale entro il 28/02/2020;
- 60% dell'importo contrattuale entro 30/08/2020;
- 30% dell'importo contrattuale entro il 15/06/2021, quest'ultimo termine è soggetto a variazione in caso di proroga della durata della durata del Progetto RIMMEL.

Le fatture dovranno riportare, pena il rifiuto della stessa: a) intestazione: CNR Istituto

Nanoscienze – Sede di Modena, Via G. Campi 213/A, 41125 Modena; b) il codice fiscale 80054330586 e la partita IVA02118311006; c) il numero del contratto di fornitura (Protocollo e data); d) il numero dell'ordinativo di lavorazione (Protocollo e data) e) il CUU: 6E092T f) il CIG Z2B2A3639B; g) il CUP B91F18000370009; h) l'importo imponibile; i) l'IVA; j) il totale della fattura; k) l'oggetto del contratto; l) il codice IBAN del conto corrente dedicato di cui alla Legge 136/2010.

7.2 L'IVA dovrà recare la dicitura S (scissione del pagamento) perché sarà applicata ai sensi dell'art. 17ter, comma 1 DPR 633/72 e s.m.i..

ART. 8 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

8.1 CNR-NANO si obbliga a pagare il corrispettivo entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della fattura. Il pagamento del corrispettivo pattuito avverrà con mandato di pagamento a favore del Fornitore, sulla base di quanto regolarmente eseguito ed accertato da CNR-NANO e sarà subordinato alle verifiche di legge fra cui l'adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali e assicurativi (DURC) e all'effettiva disponibilità finanziaria del Progetto RIMMEL.

ART. 9 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

9.1 Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..

ART. 10 – CAUZIONE

10.1 Il fornitore è esonerato dalla garanzia definitiva in quanto l'ammontare garantito sarebbe così esiguo da non costituire reali garanzie per l'Amministrazione, determinando esclusivamente un appesantimento del procedimento.

ART. 11 – CESSIONE DEL CONTRATTO

11.1 Le attività affidate con il presente contratto non possono essere cedute.

ART. 12 – CONFIDENZIALITÀ

12.1 Le Parti convengono che le informazioni scritte o orali di carattere confidenziale e/o

riservato sono e restano di proprietà esclusiva della Parte che le ha fornite e ciascuna Parte si impegna a adottare tutte le misure necessarie ad evitare che tali informazioni possano essere divulgate all'esterno senza previa autorizzazione scritta dell'altra Parte.

ART. 13 – PATTO DI INTEGRITÀ

13.1 Le Parti si impegnano ad improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza ai sensi e per gli effetti della normativa in vigore. Si applica al presente contratto quanto previsto dal patto di integrità disponibile sul sito internet del committente www.nano.cnr.it.

ART. 14 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

14.1 Le Parti convengono che oltre a quanto è genericamente previsto dall'art.1453 C.C., costituiscono motivo per la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art.1456 C.C., i seguenti casi: esito negativo del controllo sul possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016; revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte dalla normativa vigente; gravi inosservanze delle norme inerenti il versamento degli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti; apertura di una procedura concorsuale a carico del Fornitore; messa in liquidazione o altri casi di cessazione dell'attività del Fornitore; qualora le penali comminate superino il 10% dell'importo contrattuale; inosservanza del divieto di cessione e subappalto; violazione degli obblighi di cui alla L. 136/2010 e s.m.i..

14.2 In caso di risoluzione del contratto il Committente sarà tenuto sia al pagamento del corrispettivo solo per le forniture già effettuate e nei limiti delle utilità ricevute, sia all'applicazione degli obblighi previsti dalla legge.

14.3 In caso di risoluzione resta salvo il diritto di CNR-NANO al risarcimento del danno.

ART. 15 - CLAUSOLA DI LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE

15.1 In relazione ai servizi resi dal Fornitore, la responsabilità dello stesso nei confronti di

CNR -NANO per i danni a titolo contrattuale, non potrà in nessun caso, salvo i limiti inderogabili di legge, superare l'importo contrattuale.

ART. 16 - CONTROVERSIE

16.1 Tutte le controversie in ordine all'interpretazione, esecuzione, validità e risoluzione del presente contratto di fornitura saranno devolute alla cognizione esclusiva del Foro di Roma.

ART. 17 – SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

17.1 Le parti hanno l'obbligo di attenersi a quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

17.2 Nel caso in cui le attività oggetto del presente accordo, o parte di esse, siano tali da comportare una interazione nei laboratori tra gli addetti del Fornitore e il personale del CNR-NANO, prima dell'inizio delle attività dovranno essere congiuntamente individuati e presi gli opportuni accorgimenti per eliminare i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori dovuti a tali interferenze.

ART. 18 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

18.1 Il CNR-NANO provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente contratto di fornitura e nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali secondo quanto stabilito dal Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) relativo al trattamento dei dati personali.

18.2 Il Fornitore si impegna a trattare i dati personali del CNR NANO unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto in conformità a quanto stabilito dal Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) sopra richiamato.

ART. 19 – FORMA DEL CONTRATTO, IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRAZIONE

19.1 Il presente contratto, che consta di undici pagine allegati inclusi, è redatto in duplice originale ed è soggetto ad imposta di bollo come da tariffa all. A – parte I art.2, del D.P.R. 642/72 e ss.mm.ii.

19.2 Il pagamento dell'imposta di bollo dovuta per il presente contratto è a totale carico del Fornitore che si obbliga all'assolvimento assumendosene la piena responsabilità ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 17 giugno 2014 (Pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 146 in data 26 giugno 2014).

19.3 Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi della Parte Seconda della Tariffa del D.P.R. 26.04.1986 n.131 e le relative spese di registrazione saranno a carico della parte che riterrà di provvedere alla registrazione medesima.

ART. 20 – LEGGE APPLICABILE

20.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si applica la legislazione italiana.

ART. 21 – ALLEGATI

21.1 Gli allegati 1 e 2 costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

CNR NANO Sede di Modena

Il Responsabile

Dott. Massimo RONTANI



IL FORNITORE

Fondazione Democenter-Sipe

Il Rappresentante legale



Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 e seguenti del c.c. il Fornitore dichiara di approvare espressamente le clausole contraddistinte agli art. 1 (Oggetto e modalità), art. 5 (Penali), art. 7 (Fatturazione), art. 8 (Modalità di pagamento), art. 9 (Tracciabilità dei flussi finanziari), art.

11 (Cessione del contratto), art. 12 (Confidenzialità), art. 14 (Clausola risolutiva espressa),
art. 16 (Controversie), art. 19 (Forma del contratto, imposta di bollo e registrazione), art. 20
(Legge Applicabile).

IL FORNITORE

Fondazione Democenter-Sipe

Il Rappresentante legale



Allegato 1

ALLEGATO AL CONTRATTO DI FORNITURA DI "Servizi di consulenza per l'azione di diffusione del progetto RIMMEL, POR-FESR Emilia Romagna, verso il tessuto industriale del territorio"

CIG Z2B2A3639B

CUP B91F18000370009

Le parti convengono che attività per la diffusione dei risultati del Progetto "RInvestimenti Multi-funzionali e multi-scala, per componenti MEccanici in acciaio e Leghe di alluminio fabbricati con additive manufacturing (RIMMEL)" si articolano in:

1) Eventi di diffusione

- a. N.1 evento collettivo che riunisca diverse attività del progetto con l'obiettivo di evidenziare il valore della ricerca collaborativa su scala regionale.

Periodo di esecuzione: nel corso della durata del Progetto RIMMEL.

- b. Organizzazione di nr. 1 Workshop in collaborazione con il Clust-ER Meccatronica e Motoristica e con Aster, da realizzarsi presso il Tecnopolo di Modena.

Periodo di esecuzione: nella seconda annualità del Progetto RIMMEL.

- c. Organizzazione di nr. 1 evento conclusivo generale organizzato con modalità collaborative per favorire momenti di open innovation e networking tra i partner del progetto, di altri progetti e di eventuali soggetti esterni.

Periodo di esecuzione: entro 31 maggio 2021, salvo proroga della durata del Progetto RIMMEL.

2) Predisposizione di un laboratorio dimostrativo, strutturato in diversi incontri nei laboratori o presso le aziende partner del progetto.

Tra le proposte possibili: a. Video dimostrativo della durata di 3 minuti; b. Attività dimostrativa pratiche.

Periodo di esecuzione: nel corso della durata del Progetto RIMMEL.

3) Partecipazione a fiere

- a. Partecipazione a R2B all'interno di uno stand apposito gestito da Fondazione Democenter;
- b. Partecipazione ad almeno 2 fiere di settore per presentare e valorizzare i risultati del progetto.

Periodo di esecuzione: nel corso della durata del Progetto RIMMEL.

4) Studio di fattibilità

- a. N.1 studio di fattibilità in collaborazione con le imprese, per la predisposizione di una proposta da presentare nell'ambito di programmi europei di ricerca collegati a ulteriori sviluppi dei risultati del progetto.
- b. Realizzazione di n. 10 contatti e/o incontri con imprese del settore di riferimento del progetto.

Periodo di esecuzione: nel corso della durata del Progetto RIMMEL.

Le parti convengono che i Referenti contrattuali concorderanno le modalità operative per la realizzazione delle attività sopra descritte.


Cnr Istituto Nanoscienze

Referenti contrattuali

Dott.ssa Luisa Neri



Prof. Sergio Valeri



Il Responsabile di Cnr Nano Modena


Dott. Massimo Rontani



Fondazione Democenter-Sipe

Referente contrattuale

Dott. Francesco Blumetti



Il Direttore di FDS

Dott.ssa Barbara Bulgarelli



Cronoprogramma Progetto RIMMEL

Allegato 2

Mese	3	6	9	12	15	18	21	24	
Fase 1	T1.1								Intermech + MechLav + CIRIMAM
	T1.2								
	T1.3								
							T1.4		
Fase 2	T2.1								Intermech + CNR-Nano + ISTEK
	T2.2								
	T2.3								
								T2.4	
Fase 3	T3.1								MechLav, + Intermech + CIRIMAM
	T3.2								
	T3.3								
								T3.4	
Fase 4	T4.1								CNR-Nano + Intermech + ISTEK
	T4.2								
Fase 5							T5.1		CNR-Nano + tutti
								T5.2	
								T5.3	
Risultati	Risultato 1								
	Risultato 2								
								Risultato 3	
	Risultato 4								
								Risultato 5	